



Résultats des Appels D'Offres Jugés

Semaine du 14 au 18 juillet 2025

Autorité Contractante	PROJET DE RESTAURATION DES TERRES DEGRADEES
Objet	Rapport d'évaluation des offres et le projet de contrat relatif à la fourniture et installation solaire à la Direction Régionale des Eaux et Forêts de Mopti pour le compte du PRDT
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none">- BIHARY Ganna Construction et Commerce General Sarl- Société HEL AMAR BTP Sarl et Commerce General- Société Bladi Construction et Commerce General Sarl- Société Sahel Construction Sarl et Commerce General
Financement	100% Crédit IDA N°731-ML
Date d'Evaluation	1 ^{er} juillet 2025
Attributaire	Société HEL AMAR BTP Sarl et Commerce General
Montant	19 749 633 F CFA TTC
Délai D'Exécution	30 jours

Autorité Contractante	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Objet	Rapport d'ouverture des plis et d'évaluation des offres issues de l'appel d'offres ouvert relatif aux de réhabilitation et d'extension de la Direction General de l'ANICT
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none">- Pli 1 ESPOIR SARL- Pli 2 META D'AFRIQUE- Pli 3 AFRIQUE TRAVAUX BTP HYDRAULIQUE FORAGE- Pli 4 AVENIRS SARL- Pli 5 GLOBAL HOLDING SERVICES
Financement	FNACT, Exercice 2025
Date d'Evaluation	27 JUIN 2025
Attributaire	META D'AFRIQUE
Montant	322 597 269 F CFA TTC
Délai D'Exécution	180 JOURS



Autorité Contractante	AUTORITE MALIENNE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DES TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET DES POSTES
Objet	Rapport d'évaluation combinée des propositions techniques et financières des offres issues de la demande de propositions relatif au recrutement d'un consultant pour l'audit national de la qualité de service des réseaux mobiles 2024
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none">- Groupement d'entreprise SEM TECHNOLOGIE ET FKN- VALSCH CONSULTING
Financement	Budget AMRTP – Exercice 2025
Date d'Evaluation	05 juin 2025
Attributaire	Groupement d'entreprises GEXTEL ET VALSCH CONSULTING
Montant	225 777 994 F CFA TTC
Délai D'Exécution	12 semaines

Autorité Contractante	MINISTRE DE L'URBANISME DE L'HABITAT DES DOMAINES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
Objet	Rapport de dépouillement et de jugement des offres issues de l'appel d'offres ouvert relatif à l'acquisition d'imprimés fonciers et registres au profit de la DGDC.
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none">- Pli n°1 : IPT (IMPRIMERIE PAPETERIE TIEKORO)- Pli n°2 : MEGUETAN TIRAGE/SALIM DIARRA- Pli n°3 ARHAMA SERVICES SARLU- Pli n°4 BITTAR IMPRESSION SA- Pli n°5 SOCIETE SIDIBE DECORS SARL
Financement	Budget National
Date d'Evaluation	16 juin 2025
Attributaire	Société Meguetan Tirage/ Salam DIARRA
Montant	221 840 000 F CFA TTC
Délai D'Exécution	30 JOURS



Autorité Contractante	PROJET AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (PAFDDDS-SWEDD)
Objet	Rapport de comparaison de CV relatif au recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des manuels de procédures administratives, comptables et financiers, de passation des marchés et de gestion du projet SWEDD+
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none"> - Ibrahima SANOKHO - Souleymane ALMOUNER - Mahamadou BAMBO
Financement	Banque Mondiale (IDA P1 76693 SWEDD+)
Date d'Evaluation	1 ^{er} juillet 2025
Attributaire	Mahamadou BAMBO
Montant	F CFA TTC
Délai D'Exécution	

Autorité Contractante	PROJET COMMUNAUTAIRE DE RELEVEMENT ET DE STABILISATION DU SAHEL(PCRSS)
Objet	recrutement d'un prestataire pour la formation des agents de la DGMP-DSP et de l'ARMDS sur les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : Bankass (Bankass, Diallassagou et Ouenkoro) - 1^{er} : pli n°8 (ACD) ; - 2^{ème} : pli n°31 (MISSION SAHEL) ; - 3^{ème} : pli n°32 (AVDR) ; - 4^{ème} : pli n°18 (AMAC) ; - 5^{ème} : pli n°26 (APIDC) ; - 6^{ème} : pli n°34 (PS MALI) ; - 7^{ème} : pli n°12 (OVET). - Lot 2 : Douentza (Bono, Hombori et Dangol Boré) - 1^{er} : pli n°24 (ASSAFEDE) ; - 2^{ème} : pli n°38 (YIRWERE) ; - 3^{ème} : pli n°19 (AMAC) ; - 4^{ème} pli n°37 (PS MALI) ; - 5^{ème} pli n° 13 (OVET). - Lot 3 : Tenenkou (Toguéré Combé, Diondiori et Kareri)



- 1^{er} pli n°10 (ODI SAHEL) ;
- 2^{ème} pli n°9 (ACD) ;
- 3^{ème} pli n°44 (AFAR) ;
- 4^{ème} pli n°33 (PS MALI)
- 5^{ème} pli n°14 (OVET).
- Lot 4 : Youwarou (Youwarou, Famaké et Deboye)
- 1^{er} pli n°7 (ACD) ;
- 2^{ème} pli n°23 (ASSAFADE) ;
- 3^{ème} pli n°43 (AFAR) ;
- 4^{ème} pli n° (PS MALI) ;
- 5^{ème} pli n°15 (OVET).
- Lot 5 : Tominian (Diora, Timissa et Tominian)
- 1^{er} pli n°11 (ODI SAHEL) ;
- 2^{ème} pli n°17 (AMAC) ;
- 3^{ème} pli n°1 (STOP SAHEL) ;
- 4^{ème} pli n°35 (PS MALI) ;
- 5^{ème} pli n° 16 (OVET)

Financement

Banque Mondiale IDA P 173830

Date d'Evaluation

01 juillet 2025

Attributaire

Cabinet Assistance et Conseils en Management et en Marché
Publics (AC-MP)

Montant

38 011 888 F CFA TTC

Délai D'Exécution

15 jours