



FICHE DE NUMEROTATION N° 536378-186468

Autorite Contractante:

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

MARCHE N° 5764/M-2024

MODE DE PASSATION: ENTENTE DIRECTE

APPROUVE LE : _____ par Ordre de Service n° _____

NOTIFIE LE : _____

OBJET: Renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

TITULAIRE(S):

GLOBAL METRIC SOLUTIONS SARL NIF: 084126169R

MONTANT DU MARCHE: 265 500 000 TTC

DELAI D'EXECUTION: 60 jours

FINANCEMENT: BN

Section : 230

| Chapitre | Nature |
|----------------------|--------|
| 12719600000174000000 | 645102 |

Enregistré au Service des Impôts:

DATE DE NUMEROTATION: 2025-01-08 12:33:58.0

DECRET N°2024-0639/PT-RM DU 08 NOVEMBRE 2024

**MINISTÈRE DE LA SECURITE
ET DE LA PROTECTION CIVILE**

**République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi**

**DIRECTION DES FINANCES
ET DU MATERIEL**

MARCHE No _____

MODE DE PASSATION : Marché passé par Entente Directe, conformément au Décret n°2024-0639/P-RM du 08 novembre 2024 fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures d'urgence en réponse à la crise liée aux inondations.

APPROUVE-LE _____

NOTIFIE-LE _____

OBJET : Renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

TITULAIRE : GLOBAL METRIC SOLUTIONS, Bamako – Hamdallaye ACI 2000 Imm. Pacifique, RCCM N°MA.BKO.2016. B.3595, NIF : 084126169 R, Compte Bancaire n°: ML043 01001 002003000065-80, ouvert à la BNDA, Tél : 20 71 98 90.

MONTANT : Deux Cent Soixante-Cinq Millions Cinq Cent Mille (265 500 000) Francs CFA TTC.

DELAI D'EXECUTION : Soixante (60) Jours

FINANCEMENT : BUDGET NATIONAL, EXERCICES 2024 - 2025,

SECTION : 990/230 ;

CHAPITRE : 12 – 7 – 1960 – 0000 – 174 – 000000 ;

PROGRAMME : 990/0.003 ;

CF : 64 – 5 – 1 – 02.

Bamako, le.....

ENREGISTRE au Service des Impôts

ENTRE


Le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, d'une part, et **GLOBAL METRIC SOLUTIONS, Bamako - Hamdallaye ACI 2000 Imm. Pacifique, RCCM N°MA.BKO.2016. B.3595, NIF : 084126169 R, Tél : 20 71 98 90, Compte Bancaire n° : ML043 01001 002003000065-80, ouvert à la BNDA**, d'autre part :

ATTENDU QUE l'Autorité contractante a fait une entente directe pour le **renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile**, et a accepté l'offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures pour un montant de : **Deux Cent Soixante-Cinq Millions Cinq Cent Mille (265 500 000) F CFA TTC** et dans le délai maximal de **soixante (60) jours**.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :
 - a) Le présent Formulaire de Marché ;
 - b) La Notification du Marché adressée au Titulaire par l'Autorité contractant ;
 - c) Le devis estimatif ;
 - d) L'offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire ;
 - e) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
 - f) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
 - g) le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison ;
 - h) Le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP).
3. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
4. En contrepartie des paiements que l'Autorité contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l'Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures et/ou de réaliser les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et/ou Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.
5. L'Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures et/ou Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.
6. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu par le code des marchés publics en vigueur en République du Mali.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché portant sur le **renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile**, conclu entre le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et **GLOBAL METRIC SOLUTIONS, Bamako - Hamdallaye ACI 2000 Imm. Pacifique, NIF : 084126169 R, Tél : 20 71 98 90**, passé après entente directe, pour un montant de : **Deux Cent Soixante-Cinq Millions Cinq Cent Mille (265 500 000) F CFA TTC**, financé par le Budget National, à hauteur de 100 % pour un délai d'exécution de **soixante (60) jours** conformément aux lois en vigueur au Mali, le jour et année mentionnées ci-dessous.

| | |
|--|--|
| <p>Lu et accepté par GLOBAL METRIC SOLUTIONS,</p> <p>Bamako, le <u>29 NOV 2024</u></p>  | <p>Conclu par Le Directeur des Finances et du Matériel,</p> <p>Bamako, le <u>02 DEC 2024</u></p>  |
| <p>Vu par Le Contrôleur Financier,</p> <p>Bamako, le <u>03 DEC 2024</u></p>  | <p>Approuvé par Le Ministre de la Sécurité de la Protection Civile,</p> <p>Bamako, le <u>06 DEC 2024</u></p>  |

03 DEC 2024

Section V. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures s'applique au présent marché.

Section VI. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|-----------------|-------|---|--------------------------------|
| <p>Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu'il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.</p> | | | | | | | |
| CCAG 1.1 (g) | L'Autorité contractante est : le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile . | | | | | | |
| CCAG 1.1 (l) | Le lieu de destination finale est : Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) . | | | | | | |
| CCAG 4.2 (b) | Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms Version 2010 | | | | | | |
| CCAG 6.1 | Les candidats au présent marché peuvent se grouper sous forme de groupements d'entreprises solidaires. Sans objet. | | | | | | |
| CCAG 8.1 | <p>Aux fins de notification, l'adresse de l'Autorité contractante sera :</p> <p>À l'attention de : la Direction des Finances et du matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile sise à Hamdallaye ACI 2000</p> <p>Étage/n° de bureau :</p> <p>Ville : Bamako</p> <p>BP : E4771</p> <p>Pays : Mali</p> <p>Téléphone : 20 22 80 58</p> <p>Télécopie : Sans objet</p> <p>Adresse électronique : sanatal14@yahoo.fr</p> | | | | | | |
| CCAG 9.1 | <i>[Lorsque le droit applicable est autre que le droit malien indiquer ici le droit applicable, sinon ne pas modifier le CCAG.]</i> | | | | | | |
| CCAG 10.2 | <p>[Note : Tout litige sera soumis à la juridiction compétente par défaut. Toutefois, l'Autorité contractante peut insérer une clause compromissoire d'arbitrage, notamment dans l'hypothèse d'un Marché avec un Attributaire ressortissant d'un État non membre de l'UEMOA. Au moment de finaliser le Marché, la clause appropriée sera retenue dans le Marché. La note explicative qui suit doit donc être insérée au titre de la clause 10.6 a) du CCAG dans le document d'appel d'offres.]</p> <p>Note explicative à l'intention des candidats : <i>Au moment de la finalisation du marché la clause 10.6 (a) du CCAG sera retenue dans le cas où le Marché est passé avec un soumissionnaire ressortissant d'un État membre de l'UEMOA. Cette disposition sera remplacée par le texte ci-après dans le cas d'un Marché passé avec un Soumissionnaire ressortissant d'un État non membre de l'UEMOA :</i></p> <p><i>« La Clause 10.6 a) du CCAG est modifiée et remplacée par : Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable, le litige sera soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage ».</i></p> | | | | | | |
| CCAG 12.1 | <p>Détails concernant les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Titulaire : <i>un connaissance négociable, un connaissance maritime non négociable, un connaissance aérien, un bordereau d'expédition de chemin de fer, un bordereau d'expédition routier, un certificat d'assurance, un certificat de garantie du Fabriquant ou du Titulaire, un certificat d'inspection délivré par une agence d'inspection particulière, des détails relatifs à l'embarquement spécifiés par l'usine du Titulaire</i></p> <p>Les documents ci-dessus sont à recevoir par l'Autorité contractante une semaine au moins avant l'arrivée des fournitures au port ou la date de livraison à destination finale.</p> | | | | | | |
| CCAG 14.1 | <p>Le prix des Fournitures livrées et/ou Services connexes exécutés « est ferme ».</p> <p>Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de l'exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation ci-après :</p> $P_1 = P_0 (a L_1 / L_0 + b i M_1 / M_0)$ <p>dans laquelle:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>P_1</td> <td>=</td> <td>Prix actualisé.</td> </tr> <tr> <td>P_0</td> <td>=</td> <td>Prix du marché (prix de base).</td> </tr> </table> | P_1 | = | Prix actualisé. | P_0 | = | Prix du marché (prix de base). |
| P_1 | = | Prix actualisé. | | | | | |
| P_0 | = | Prix du marché (prix de base). | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| | <p>a = pourcentage estimé de l'élément représentant la main-d'œuvre dans le Prix du marché.</p> <p>b_i = pourcentage estimé de l'élément (d'indice i) représentant les matières et matériaux dans le Prix du marché.</p> <p>L₀, L₁ = indices du coût de la main-d'œuvre applicables à l'industrie concernée, à la date limite de validité des offres et à la date d'actualisation du prix, respectivement.</p> <p>M₀, M₁ = indices des prix des principaux matériaux de base à la date limite de validité des offres et à la date d'actualisation du prix, respectivement.</p> <p>La somme des éléments a et b_i doit toujours être égale à un (1) dans chaque cas où la formule est utilisée. La date d'actualisation du prix est la date à laquelle la notification d'attribution définitive du marché est effectuée.</p> |
| CCAG 15.1 | <p>Exemples</p> <p>Clause 15.1 du CCAG : La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de ce marché sont :</p> <p>Règlement des Fournitures :</p> <p>Le règlement sera effectué comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Règlement de l'Avance : trente (30%)¹ pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) à concurrence de 100% du montant de ladite avance (ii) valable jusqu'à la livraison des Fournitures et (iii) conforme au format type fournie dans le document d'appel d'offres ou à un autre format jugé acceptable par l'Autorité contractante. ii) A l'embarquement : soixante (60) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Titulaire dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du CCAG. iii) À la réception : le solde de dix (10) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un procès-verbal de réception émis par l'Autorité contractante. |
| CCAG 15.4 | <p>Le délai au-delà duquel l'Autorité contractante paiera des intérêts moratoires au Titulaire est de soixante (60) jours conformément à l'article 108.6 du CMP.</p> <p>Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai à un taux fixé par le Ministre chargé des Finances de l'Etat membre dans lequel le marché est exécuté, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d'escompte de la BCEAO augmenté de un point. (Article 108.6 du CMP)</p> |
| CCAP 16.1 | Préciser les impôts, taxes et droits : Le présent marché est conclu en Toutes Taxes Comprises (TTC). |
| CCAG 17.1 | Le montant de la garantie de bonne exécution sera de cinq (5%) pourcent du montant du Marché. |
| CCAG 17.3 | La garantie de bonne exécution sera : une garantie bancaire ou un cautionnement d'une Institution de cautionnement. |
| CCAG 22.2 | L'emballage, le marquage et les documents placés à l'intérieur et à l'extérieur des caisses (le cas échéant) seront : En bonne et due forme. |
| CCAG 23.1 | La valeur assurée devra être de cent dix (110) pourcent de la valeur DDP rendue à destination des fournitures. |
| CCAG 25.1 | Les Inspections et Essais sont : [décrire les types, fréquences, procédures utilisés pour réaliser ces inspections et ces essais] |
| CCAG 25.2 | Les inspections et les essais seront réalisés à la Direction Générale des Douanes |
| CCAG 26.1 | Les pénalités de retard s'élèvent à : un deux mille cinq centième (1/2500 ^{ème}) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus par jour de retard. |
| CCAG 26.1 | Le montant maximum des pénalités de retard sera de : 26 550 000 F CFA. |
| CCAG 27.5 | Le délai de réparation ou de remplacement sera de : 15 jours. |

¹Montant maximal autorisé des avances selon l'article 90 de la directive n°04/2005/CM/UEMOA

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

.....

PROCES-VERBAL DES NEGOCIATIONS DU MARCHE RELATIF AU RENFORCEMENT
CAPACITAIRE DU CENTRE DE COORDINATION ET GESTION DES CRISES ET CATASTROPHES
(CECOGEC) DANS LE CADRE DE LA GESTION DES INONDATIONS POUR LE COMPTE DU
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

**PROCES-VERBAL DES NEGOCIATIONS DU MARCHE RELATIF AU RENFORCEMENT
CAPACITAIRE DU CENTRE DE COORDINATION ET GESTION DES CRISES ET CATASTROPHES
(CECOGEC) DANS LE CADRE DE LA GESTION DES INONDATIONS POUR LE COMPTE DU MSPC**

L'an deux mil vingt-quatre et le jeudi 28 novembre à partir de 11 heures 30 minutes, se sont déroulées, dans la salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, les négociations relatives au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Etaient présents :

- **Pour le MSPC :**

| PRENOM ET NOM | QUALITE |
|-------------------------------------|--------------------|
| Colonel Aissata DIALLO | DFM ADJT |
| Médecin-colonel Issa Raoul DABO | C/CECOGEC-MSPC |
| Lieutenant-colonel Aboubacar CAMARA | DGPC |
| Monsieur Salia DOUMBIA | Chef/DAMP-DFM/MSPC |
| SCH Fousseyni DIARRA | SMCB/DFM-MSPC |

Pour la société GLOBAL METRIC SOLUTIONS :

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Idrissa Diop GAYE | Directeur Général | | |
| Bintou Coulibaly | Responsable Achats, Logistiques et Administration des Ventes | | |

Les négociations ont porté sur les points ci-dessous :

- les Conditions Préalables aux négociations;
- les aspects techniques ;
- les aspects financiers.

I. Les conditions préalables aux négociations

Les travaux relatifs au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) par la société **GLOBAL METRIC SOLUTIONS** dans le délai contractuel qui a été fixé au cours des présentes négociations à **trente (30) jours**. Aucune possibilité d'avenant au contrat n'est envisageable.

Après la levée des conditions préalables, les points suivants ont été évoqués :

II. Les aspects techniques

Les aspects techniques portent essentiellement sur les spécifications techniques des besoins initiaux exprimés par le CECOGEC. Lesdits besoins s'articulent autour des trois grandes rubriques :

1. Matériels et équipements ;
2. Travaux et maintenance ;
3. Formations.

Le tableau suivant fait ressortir les détails de ces différentes rubriques.

| N° | Désignation | UNITE | QTE |
|----------|--|-------|-----|
| 1 | Matériels et Equipements | | |
| 1.1 | Drone Dji Inspire 3 | U | 2 |
| 1.2 | Batteries drones Mavic 3 Pro | U | 10 |
| 1.3 | Pneu Toyota Pik Up N°7.50R16LT | U | 5 |
| 1.4 | Pneu Nissan Patrol n° LT235/85/R16 | U | 25 |
| 1.5 | Pneu Peugeot Boxer n°225/70R16 | U | 5 |
| 1.6 | Pneu Toyota HIACE n°205/70R15 | U | 5 |
| 1.7 | Pompe Forage 5 | U | 1 |
| 1.8 | Mac Book Pro M4 | U | 2 |
| 1.9 | Mac Mini Puce M4 | U | 7 |
| 1.10 | Mac Mini M4 Pro | U | 1 |
| 1.11 | Photocopieuse multifonctions advance C52551 | U | 2 |
| 1.12 | Retro projecteur Epson EB-E01 | U | 4 |
| 1.13 | Onduleur backup batterie 100kwh | U | 1 |
| 1.14 | Climatiseur armoires 5 CV | U | 4 |
| 1.15 | Climatiseur Inverseurs 2 CV | U | 5 |
| 1.16 | Climatiseur Inverseurs 1,5 CV | U | 5 |
| 2 | Travaux et Maintenance | | |
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC | U | 1 |
| 2.2 | Cerveau groupe électrogène | U | 1 |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | U | 1 |
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | U | 1 |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | U | 1 |
| 2.6 | Achat réparation moteurs Nissan | U | 2 |
| 2.7 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | U | 5 |
| 3 | Formations | | |
| 3.1 | Gestion des risques de catastrophes | PAX | 45 |
| 3.2 | Radio Transmission | PAX | 45 |
| 3.3 | Pilotage Drone | PAX | 45 |
| 3.4 | Maintenance réseau | PAX | 45 |

A ces rubriques s'ajoutent deux annexes :

| | |
|------------------------|----|
| Fontaine | 02 |
| Machine NESPRESSO | 03 |
| Café NESPRESSO | 10 |
| Sucre carreau | 10 |
| Lait NIDO grande boîte | 10 |
| Encre 415A | 04 |
| RAM | 10 |
| Sous-chemise | 05 |
| Enveloppe A4 | 10 |
| Classeur chrono | 40 |
| Main courant 6 mains | 05 |
| Registre de 300 pages | 10 |
| Mini réfrigérateur | 01 |

Annexe 1 : Consommables bureautiques.

Annexe 2 : Lot de matériels de maintenance réseau.

| | |
|---|----|
| Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm | 01 |
| Kit d'outils pour installation informatique (pince à sertir, outils d'insertion, testeur électronique, pince a dénude universelle, pochette de rangement) | 01 |
| Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie | 02 |
| Rouleaux de câble réseaux RJ45 | 02 |
| Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet | 02 |
| Caisse à outil 59 pièces | 01 |
| Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques | 02 |
| Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz | 02 |
| Pistolet a collage plastique | 02 |
| Etin a soudé, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb | 02 |
| Perceuse, Perceuse 1100w+valise | 02 |
| Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC | 02 |
| Kit de dépannage | 02 |

Lesdites spécifications techniques ont subi un changement après évaluation de la proposition financière proposée par GLOBAL METRIC SOLUTIONS.

III Les aspects financiers

Ils ont concerné les prix unitaires, les quantités, les délais de livraison, les modalités de paiement.

Le tableau suivant fait ressortir le coût des trois grandes rubriques du tableau ci-dessus.

| N° | Désignation | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE HT FCFA | MONTANT TOTAL HT FCFA |
|-----------------------------------|--|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1 Matériels et Equipements | | | | | |
| 1.1 | Drone Dji Inspire 3 | U | 2 | 21 000 000 | 42 000 000 |
| 1.2 | Batteries drones Mavic 3 Pro | U | 10 | 450 000 | 4 500 000 |
| 1.3 | Pneu Toyota Pik Up N°7.50R16LT | U | 5 | 210 000 | 1 050 000 |
| 1.4 | Pneu Nissan Patrol n° LT235/85/R16 | U | 25 | 220 000 | 5 500 000 |
| 1.5 | Pneu Peugeot Boxer n°225/70R16 | U | 5 | 165 000 | 825 000 |
| 1.6 | Pneu Toyota HIACE n°205/70R15 | U | 5 | 200 000 | 1 000 000 |
| 1.7 | Pompe Forage 5 | U | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.8 | Mac Book Pro M4 | U | 2 | 4 750 000 | 9 500 000 |
| 1.9 | Mac Mini Puce M4 | U | 7 | 3 600 000 | 25 200 000 |
| 1.10 | Mac Mini M4 Pro | U | 1 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 1.11 | Photocopieuse multifonctions advance C52551 | U | 2 | 4 000 000 | 8 000 000 |
| 1.12 | Retro projecteur Epson EB-E01 | U | 4 | 350 000 | 1 400 000 |
| 1.13 | Onduleur backup batterie 100kwh | U | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 1.14 | Climatiseur armoires 5CV | U | 4 | 710 000 | 2 840 000 |
| 1.15 | Climatiseur Inverseurs 2 CV | U | 5 | 580 000 | 2 900 000 |
| 1.16 | Climatiseur Inverseurs 1,5 CV | U | 5 | 450 000 | 2 250 000 |
| 2 Travaux et Maintenance | | | | | |
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC | U | 1 | 98 000 000 | 98 000 000 |
| 2.2 | Cerveau groupe électrogène | U | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | U | 1 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | U | 1 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | U | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2.6 | Achat réparation moteurs Nissan | U | 2 | 5 500 000 | 11 000 000 |
| 2.7 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | U | 5 | 1 700 000 | 8 500 000 |
| 3 Formations | | | | | |
| 3.1 | Gestion des risques de catastrophes | PAX | 45 | 185 000 | 8 325 000 |
| 3.2 | Radio Transmission | PAX | 45 | 185 000 | 8 325 000 |
| 3.3 | Pilotage Drone | PAX | 45 | 185 000 | 8 325 000 |
| 3.4 | Maintenance réseau | PAX | 45 | 185 000 | 8 325 000 |
| MONTANT TOTAL HT FCFA | | | | | 356 665 000 |
| TVA 18% | | | | | 64 199 700 |
| MONTANT TOTAL TTC FCFA | | | | | 420 864 700 |

Pour une enveloppe de 266 000 000 F CFA TTC, ces rubriques seules étaient à **420 864 700 F CFA TTC**, rendant impossible la prise en compte des deux annexes.

Ainsi, des concessions ont été faites de part et d'autre, comme l'illustre le tableau suivant, qui par ailleurs met en exergue les détails de la rubrique (Travaux et maintenance).

| N° | Désignation | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE HT FCFA | MONTANT TOTAL HT FCFA |
|----------|---|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Matériels et Equipements | | | | |
| 1.1 | Batteries drones Mavic 3 Pro | U | 10 | 450 000 | 4 500 000 |
| 1.2 | Pneu Toyota Pik Up N°7.50R16LT | U | 5 | 210 000 | 1 050 000 |
| 1.3 | Pneu Nissan Patrol n° LT235/85/R16 | U | 15 | 220 000 | 3 300 000 |
| 1.4 | Pneu Peugeot Boxer n°225/70R16 | U | 5 | 165 000 | 825 000 |
| 1.5 | Pneu Toyota HIACE n°205/70R15 | U | 5 | 200 000 | 1 000 000 |
| 1.6 | Pompe Forage 5 | U | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.7 | Mac Book Pro M4 | U | 2 | 4 750 000 | 9 500 000 |
| 1.8 | Mac Mini Puce M4 | U | 4 | 3 600 000 | 14 400 000 |
| 1.9 | Mac Mini M4 Pro | U | 1 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 1.10 | Photocopieuse multifonctions advance C52551 | U | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1.11 | Retro projecteur Epson EB-E01 | U | 2 | 350 000 | 700 000 |
| 1.12 | Onduleur backup batterie 100kwh | U | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 1.13 | Climatiseur armoires 5CV | U | 2 | 710 000 | 1 420 000 |
| 1.14 | Climatiseur Inverseurs 2 CV | U | 2 | 580 000 | 1 160 000 |
| 1.15 | Climatiseur Inverseurs 1,5 CV | U | 4 | 450 000 | 1 800 000 |
| 2 | Travaux et Maintenance | | | | |
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC : •Ensemble de travaux d'installation, d'améné et de repli des matériels du chantier, nettoyage complet du bâtiment • Travaux de raccordement des fissures sur la maçonnerie ainsi que l'enduit ciment • Peinture satinée sur mur intérieur, à eau extérieur • Fourniture et pose des pavés défectueux • Réparation des portes y compris serrure et sûretés • Fourniture et pose de portes blindées métallique y compris serrures de sûretés • Remplacement des vitrages défectueux et fumage durci noir • Remplacement du faux plafond défectueux de type Armstrong • Construction d'un hangar de 60m pour véhicules • Nettoyage, et remise en place des appareils sanitaires • Entretien de la climatisation • Porte d'entrée coulissante à commande électrique • Remise en état des appareils électriques défectueux | U | 1 | 69 892 000 | 69 892 000 |
| 2.2 | Cerveau groupe électrogène | U | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | U | 1 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | U | 1 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | U | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2.6 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | U | 5 | 1 700 000 | 8 500 000 |
| 3 | Consommables Bureautiques | | | | |
| 3.1 | Fontaine | U | 2 | 135 000 | 270 000 |
| 3.2 | Machine NESPRESSO | U | 3 | 105 000 | 315 000 |
| 3.3 | Café NESPRESSO | U | 10 | 7 500 | 75 000 |
| 3.4 | Sucre carreau | U | 10 | 1 800 | 18 000 |
| 3.5 | Lait NIDO grande boîte | U | 10 | 28 500 | 285 000 |
| 3.6 | Encre 415A | U | 4 | 120 000 | 480 000 |
| 3.7 | RAM | U | 10 | 28 500 | 285 000 |
| 3.8 | Sous-chemise | U | 5 | 6 000 | 30 000 |
| 3.9 | Enveloppe A4 | U | 10 | 4 500 | 45 000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----|---------|--------------------|
| 3.10 | Classeur chrono | U | 40 | 3 000 | 120 000 |
| 3.11 | Main courant 6 mains | U | 5 | 7 500 | 37 500 |
| 3.12 | Registre de 300 pages | U | 10 | 4 800 | 48 000 |
| 3.13 | Mini réfrigérateur | U | 1 | 105 000 | 105 000 |
| 4 | Lot de matériel de maintenance Réseau | | | | |
| 4.1 | Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm | U | 1 | 142 500 | 142 500 |
| 4.2 | Kit d'outils pour installation informatique (pince à sortir, outils d'insertion, testeur électronique, pince a dénude universelle, pochette de rangement) | U | 1 | 75 000 | 75 000 |
| 4.3 | Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie | U | 2 | 60 000 | 120 000 |
| 4.4 | Rouleaux de câble réseaux RJ45 | U | 2 | 120 000 | 240 000 |
| 4.5 | Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet | U | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 4.6 | Caisse à outil 59 pièces | U | 1 | 165 000 | 165 000 |
| 4.7 | Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques | U | 2 | 165 000 | 330 000 |
| 4.8 | Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz | U | 2 | 18 000 | 36 000 |
| 4.9 | Pistolet a collage plastique | U | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 4.10 | Etain à souder, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb | U | 2 | 30 000 | 60 000 |
| 4.11 | Perceuse, Perceuse 1100w+valise | U | 2 | 90 000 | 180 000 |
| 4.12 | Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC | U | 2 | 75 000 | 150 000 |
| 4.13 | Kit de dépannage | U | 2 | 142 500 | 285 000 |
| 4.14 | Rallonge 6 trous parafoudre | U | 4 | 24 000 | 96 000 |
| MONTANT TOTAL HT FCFA | | | | | 225 000 000 |
| TVA 18% | | | | | 40 500 000 |
| MONTANT TOTAL TTC FCFA | | | | | 265 500 000 |

Donc après négociations, le montant total du marché est arrêté à la somme de **Deux cent soixante-cinq millions cinq-cent mille (265 500 000) F CFA TTC** et un délai d'exécution de **soixante (60) jours**.





3.1 Le délai d'exécution : la commission de négociation a retenu un délai d'exécution de **soixante (60) jours** après la notification du marché.


3.2 Les modalités de paiement.

Le marché est financé à hauteur de cent pour cent (100%) sur le budget national.

Les règlements au profit du fournisseur (ou prestataire de service) au titre du présent marché se feront en francs CFA par crédit du compte bancaire **N°ML043 01001 002003000065-80**, ouvert au nom de la société **GLOBAL METRIC SOLUTIONS** à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA).

Ont signé :

| Pour la commission (MSPC) | | |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Prénoms et noms | Fonctions | Signature |
| Colonel Aissata DIALLO | DFM ADJT |  |
| Médecin-colonel Issa Raoul DABO | C/CECOGEC-MSPC |  |
| Monsieur Salia DOUMBIA | C/DAMP-DFM/MSPC |  |
| SCH Fousseyni DIARRA | SMCB/DFM-MSPC |  |

| Pour GLOBAL METRIC SOLUTIONS | Fonctions | Signature |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Monsieur Idrissa DIOP GAYE | Directeur Général |  |
| Madame Bintou COULIBALY | Responsable Achats et Logistiques |  |

ACTE D'ENGAGEMENT

A : Monsieur le Directeur des Finances et du Matériel-Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

Je soussigné Idrissa Diop GAYE

Agissant au nom et pour le compte GLOBAL METRICS SOLUTIONS, SARL

Inscrit au Registre du commerce sous le n° RC : MA BKO 2016 B3595

Numéro d'immatriculation à la DNSI : NINA41609194223174T

Numéro d'identification fiscale (NIF) : 084126169R

Faisant élection de domicile à Hamdallaye ACI 2000, rue 311 immeuble Pacifique 3 BP E3052 Tel : 20 71 98 90 / 73 53 37 80 Bamako Mali – Email : proserv@g-metric.com – web : www.g-metric.com

Après avoir examiné toutes les clauses du contrat, et apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité le renforcement capacitaire du Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civiles objet du marché.

Me soumets et m'engage à exécuter le contrat conformément à ses clauses pour la somme ferme et non révisable de Deux cent soixante-cinq millions cinq-cents mille (265 500 000) FRANCS CFA TTC Toutes Taxes Comprises (TTC).

Je m'engage en outre à commencer et terminer les prestations énumérées dans le contrat dans un délai de Soixante (60) Jours à compter de la date de réception de la notification du marché.

Je garantis l'Administration contre toute poursuite éventuelle pouvant résulter de l'application de procédés couverts par des brevets d'invention.

Les sommes qui me seront dues pour l'exécution du présent contrat feront l'objet de virements au compte bancaire N° ML043 01001 002003000065 80 ouvert au nom de GLOBAL METRIC SOLUTIONS à la Banque BNDA - Mali selon les modalités de paiement prévues dans le contrat.

Fait à Bamako, le **29 NOV 2024**



DEVIS ESTIMATIF

Date : **29 NOV 2024**

Marché N° pour le Renforcement Capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la Gestion des Inondations pour le Compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

| N° | Désignation | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE HT FCFA | MONTANT TOTAL HT FCFA |
|----------|---|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Matériels et Equipements | | | | |
| 1.1 | Batteries drones Mavic 3 Pro | U | 10 | 450 000 | 4 500 000 |
| 1.2 | Pneu Toyota Pik Up N°7.50R16LT | U | 5 | 210 000 | 1 050 000 |
| 1.3 | Pneu Nissan Patrol n° LT235/85/R16 | U | 15 | 220 000 | 3 300 000 |
| 1.4 | Pneu Peugeot Boxer n°225/70R16 | U | 5 | 165 000 | 825 000 |
| 1.5 | Pneu Toyota HIACE n°205/70R15 | U | 5 | 200 000 | 1 000 000 |
| 1.6 | Pompe Forage 5 | U | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.7 | Mac Book Pro M4 | U | 2 | 4 750 000 | 9 500 000 |
| 1.8 | Mac Mini Puce M4 | U | 4 | 3 600 000 | 14 400 000 |
| 1.9 | Mac Mini M4 Pro | U | 1 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 1.10 | Photocopieuse multifonctions advance C52551 | U | 1 | 4 562 712 | 4 562 712 |
| 1.11 | Retro projecteur Epson EB-E01 | U | 2 | 350 000 | 700 000 |
| 1.12 | Onduleur backup batterie 100kwh | U | 1 | 25 500 000 | 25 500 000 |
| 1.13 | Climatiseur armoires 5CV | U | 2 | 1 710 000 | 3 420 000 |
| 1.14 | Climatiseur Inverseurs 2 CV | U | 2 | 580 000 | 1 160 000 |
| 1.15 | Climatiseur Inverseurs 1,5 CV | U | 4 | 450 000 | 1 800 000 |
| 2 | Travaux et Maintenance | | | | |
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC : •Ensemble de travaux d'installation, d'améné et de repli des matériels du chantier, nettoyage complet du bâtiment • Travaux de raccordement des fissures sur la maçonnerie ainsi que l'enduit ciment • Peinture satinée sur mur intérieur, à eau extérieur • Fourniture et pose des pavés défectueux • Réparation des portes y compris serrure et sûretés • Fourniture et pose de portes blindées métallique y compris serrures de sûretés • Remplacement des vitrages défectueux et fumage durci noir • Remplacement du faux plafond défectueux de type Armstrong • Construction d'un hangar de 60m pour véhicules • Nettoyage, et remise en place des appareils sanitaires • Entretien de la climatisation • Porte d'entrée coulissante à commande électrique • Remise en état des appareils électriques défectueux | U | 1 | 69 892 000 | 69 892 000 |
| 2.2 | Cerveau groupe électrogene | U | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | U | 1 | 24 000 000 | 24 000 000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----|------------|--------------------|
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | U | 1 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | U | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2.6 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | U | 5 | 1 700 000 | 8 500 000 |
| 3 | Consommables Bureautiques | | | | |
| 3.1 | Fontaine | U | 2 | 135 000 | 270 000 |
| 3.2 | Machine NESPRESSO | U | 3 | 105 000 | 315 000 |
| 3.3 | Café NESPRESSO | U | 10 | 7 500 | 75 000 |
| 3.4 | Sucre carreau | U | 10 | 1 800 | 18 000 |
| 3.5 | Lait NIDO grande boîte | U | 10 | 28 500 | 285 000 |
| 3.6 | Encre 415A | U | 4 | 120 000 | 480 000 |
| 3.7 | RAM | U | 10 | 28 500 | 285 000 |
| 3.8 | Sous-chemise | U | 5 | 6 000 | 30 000 |
| 3.9 | Enveloppe A4 | U | 10 | 4 500 | 45 000 |
| 3.10 | Classeur chrono | U | 40 | 3 000 | 120 000 |
| 3.11 | Main courant 6 mains | U | 5 | 7 500 | 37 500 |
| 3.12 | Registre de 300 pages | U | 10 | 4 800 | 48 000 |
| 3.13 | Mini réfrigérateur | U | 1 | 105 000 | 105 000 |
| 4 | Lot de matériel de maintenance Réseau | | | | |
| 4.1 | Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm | U | 1 | 142 500 | 142 500 |
| 4.2 | Kit d'outils pour installation informatique (pince à sertir, outils d'insertion, testeur électronique, pince a dénude universelle, pochette de rangement) | U | 1 | 75 000 | 75 000 |
| 4.3 | Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie | U | 2 | 60 000 | 120 000 |
| 4.4 | Rouleaux de câble réseaux RJ45 | U | 2 | 120 000 | 240 000 |
| 4.5 | Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet | U | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 4.6 | Caisse à outil 59 pièces | U | 1 | 165 000 | 165 000 |
| 4.7 | Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques | U | 2 | 165 000 | 330 000 |
| 4.8 | Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz | U | 2 | 18 000 | 36 000 |
| 4.9 | Pistolet a collage plastique | U | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 4.10 | Etin a soudé, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb | U | 2 | 30 000 | 60 000 |
| 4.11 | Perceuse, Perceuse 1100w+valise | U | 2 | 90 000 | 180 000 |
| 4.12 | Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC | U | 2 | 75 000 | 150 000 |
| 4.13 | Kit de dépannage | U | 2 | 142 500 | 285 000 |
| 4.14 | Rallonge 6 trous parafoudre | U | 4 | 24 000 | 96 000 |
| MONTANT TOTAL HT FCFA | | | | | 228 062 712 |
| TVA 5% (Ordinateurs) | | | | | 1 390 000 |
| TVA 18% (Autres) | | | | | 36 047 288 |
| MONTANT TOTAL TTC FCFA | | | | | 265 500 000 |

Nom du Soumissionnaire : *Global Metric Solutions*

Signature :

Date *20 NOV 2024*



GLOBAL METRIC SOLUTIONS -- L'Innovation à votre portée, Votre succès, Notre Défi

Bamako – Mali 311, Immeuble Pacifique 3 - Hamdallaye ACI 2000 – BP E3052 - Tel : 20 71 98 90/73 53 37 80

Email: prosolv@g-metric.com - web : www.g-metric.com - RC: MA BKO 2016 B3595 - NINA41609194223174T NIF: 084126169R

BORDEREAU DES QUANTITES, CALENDRIER DE LIVRAISON

Date : 29 NOV 2024

Marché N° pour le Renforcement Capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la Gestion des Inondations pour le Compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

| N° | Désignation | Date de livraison (Délai) | QTE | PRIX UNITAIRE HT FCFA | MONTANT TOTAL HT FCFA |
|----------|---|---------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Matériels et Equipements | | | | |
| 1.1 | Batteries drones Mavic 3 Pro | 60 Jours | 10 | 450 000 | 4 500 000 |
| 1.2 | Pneu Toyota Pik Up N°7.50R16LT | 60 Jours | 5 | 210 000 | 1 050 000 |
| 1.3 | Pneu Nissan Patrol n° LT235/85/R16 | 60 Jours | 15 | 220 000 | 3 300 000 |
| 1.4 | Pneu Peugeot Boxer n°225/70R16 | 60 Jours | 5 | 165 000 | 825 000 |
| 1.5 | Pneu Toyota HIACE n°205/70R15 | 60 Jours | 5 | 200 000 | 1 000 000 |
| 1.6 | Pompe Forage 5 | 60 Jours | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.7 | Mac Book Pro M4 | 60 Jours | 2 | 4 750 000 | 9 500 000 |
| 1.8 | Mac Mini Puce M4 | 60 Jours | 4 | 3 600 000 | 14 400 000 |
| 1.9 | Mac Mini M4 Pro | 60 Jours | 1 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 1.10 | Photocopieuse multifonctions advance C52551 | 60 Jours | 1 | 4 562 712 | 4 562 712 |
| 1.11 | Retro projecteur Epson EB-E01 | 60 Jours | 2 | 350 000 | 700 000 |
| 1.12 | Onduleur backup batterie 100kwh | 60 Jours | 1 | 25 500 000 | 25 500 000 |
| 1.13 | Climatiseur aremoires 5CV | 60 Jours | 2 | 1 710 000 | 3 420 000 |
| 1.14 | Climatiseur Inverseurs 2 CV | 60 Jours | 2 | 580 000 | 1 160 000 |
| 1.15 | Climatiseur Inverseurs 1,5 CV | 60 Jours | 4 | 450 000 | 1 800 000 |
| 2 | Travaux et Maintenance | | | | |
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC : •Ensemble de travaux d'installation, d'aménè et de repli des matériels du chantier, nettoyage complet du bâtiment • Travaux de raccordement des fissures sur la maçonnerie ainsi que l'enduit ciment • Peinture satinée sur mur intérieur, à eau extérieur • Fourniture et pose des pavés défectueux • Réparation des portes y compris serrure et sûretés • Fourniture et pose de portes blindées métallique y compris serrures de sûretés • Remplacement des vitrages défectueux et fumage durci noir • Remplacement du faux plafond défectueux de type Armstrong • Construction d'un hangar de 60m pour véhicules • Nettoyage, et remise en place des appareils sanitaires • Entretien de la climatisation • Porte d'entrée coulissante à commande électrique • Remise en état des appareils électriques défectueux | 60 Jours | 1 | 69 892 000 | 69 892 000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----|------------|--------------------|
| 2.2 | Cerveau groupe électrogene | 60 Jours | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | 60 Jours | 1 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | 60 Jours | 1 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | 60 Jours | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2.6 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | 60 Jours | 5 | 1 700 000 | 8 500 000 |
| 3 | Consommables Bureautiques | | | | |
| 3.1 | Fontaine | 60 Jours | 2 | 135 000 | 270 000 |
| 3.2 | Machine NESPRESSO | 60 Jours | 3 | 105 000 | 315 000 |
| 3.3 | Café NESPRESSO | 60 Jours | 10 | 7 500 | 75 000 |
| 3.4 | Sucre carreau | 60 Jours | 10 | 1 800 | 18 000 |
| 3.5 | Lait NIDO grande boîte | 60 Jours | 10 | 28 500 | 285 000 |
| 3.6 | Encre 415A | 60 Jours | 4 | 120 000 | 480 000 |
| 3.7 | RAM | 60 Jours | 10 | 28 500 | 285 000 |
| 3.8 | Sous-chemise | 60 Jours | 5 | 6 000 | 30 000 |
| 3.9 | Enveloppe A4 | 60 Jours | 10 | 4 500 | 45 000 |
| 3.10 | Classeur chrono | 60 Jours | 40 | 3 000 | 120 000 |
| 3.11 | Main courant 6 mains | 60 Jours | 5 | 7 500 | 37 500 |
| 3.12 | Registre de 300 pages | 60 Jours | 10 | 4 800 | 48 000 |
| 3.13 | Mini réfrigérateur | 60 Jours | 1 | 105 000 | 105 000 |
| 4 | Lot de matériel de maintenance Réseau | | | | |
| 4.1 | Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm | 60 Jours | 1 | 142 500 | 142 500 |
| 4.2 | Kit d'outils pour installation informatique (pince à sertir, outils d'insertion, testeur électronique, pince a dénude universelle, pochette de rangement) | 60 Jours | 1 | 75 000 | 75 000 |
| 4.3 | Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie | 60 Jours | 2 | 60 000 | 120 000 |
| 4.4 | Rouleaux de câble réseaux RJ45 | 60 Jours | 2 | 120 000 | 240 000 |
| 4.5 | Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet | 60 Jours | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 4.6 | Caisse à outil 59 pièces | 60 Jours | 1 | 165 000 | 165 000 |
| 4.7 | Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques | 60 Jours | 2 | 165 000 | 330 000 |
| 4.8 | Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz | 60 Jours | 2 | 18 000 | 36 000 |
| 4.9 | Pistolet a collage plastique | 60 Jours | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 4.10 | Etin a soudé, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb | 60 Jours | 2 | 30 000 | 60 000 |
| 4.11 | Perceuse, Perceuse 1100w+valise | 60 Jours | 2 | 90 000 | 180 000 |
| 4.12 | Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC | 60 Jours | 2 | 75 000 | 150 000 |
| 4.13 | Kit de dépannage | 60 Jours | 2 | 142 500 | 285 000 |
| 4.14 | Rallonge 6 trous parafoudre | 60 Jours | 4 | 24 000 | 96 000 |
| MONTANT TOTAL HT FCFA | | | | | 228 062 712 |
| TVA 5% (Ordinateurs) | | | | | 1 390 000 |
| TVA 18% (Autres) | | | | | 36 047 288 |
| MONTANT TOTAL TTC FCFA | | | | | 265 500 000 |

Nom du Soumissionnaire : **Global Metric Solutions**

Signature :

Date : **29 NOV 2024**



GLOBAL METRIC SOLUTIONS - L'Innovation à votre portée, Votre succès, Notre Défi

Bamako – Mali 311, Immeuble Pacifique 3 • Hamdallaye ACI 2000 – BP E3052 - Tel : 20 71 98 90/73 53 37 80

Email: proserv@g-metric.com - web : www.g-metric.com - RC: MA BKO 2016 B3595 - NINA41609194223174T NIF: 084126169R

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Date : **29 NOV 2024**

Marché N° pour le Renforcement Capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la Gestion des Inondations pour le Compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

| N° | Désignation | QTE | PRIX UNITAIRE HT EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE HT EN LETTRES |
|----------|---|-----|------------------------------|---|
| 1 | Matériels et Equipements | | | |
| 1.1 | Batteries drones Mavic 3 Pro | 10 | 450 000 | Quatre Cent Cinquante mille |
| 1.2 | Pneu Toyota Pik Up N°7.50R16LT | 5 | 210 000 | Deux cent dix mille |
| 1.3 | Pneu Nissan Patrol n° LT235/85/R16 | 15 | 220 000 | Deux cent vingt mille |
| 1.4 | Pneu Peugeot Boxer n°225/70R16 | 5 | 165 000 | Cent Soixante Cinq Mille |
| 1.5 | Pneu Toyota HIACE n°205/70R15 | 5 | 200 000 | Deux Cent Mille |
| 1.6 | Pompe Forage 5 | 1 | 2 000 000 | Deux millions |
| 1.7 | Mac Book Pro M4 | 2 | 4 750 000 | Quatre million sept cinquante mille |
| 1.8 | Mac Mini Puce M4 | 4 | 3 600 000 | Trois Millions Six Cent Mille |
| 1.9 | Mac Mini M4 Pro | 1 | 3 900 000 | Trois Millions neuf cent mille |
| 1.10 | Photocopieuse multifonctions advance C52551 | 1 | 4 562 712 | Quatre millions cinq cent soixante deux mille sept cent douze |
| 1.11 | Retro projecteur Epson EB-E01 | 2 | 350 000 | Trois cent cinquante mille |
| 1.12 | Onduleur backup batterie 100kwh | 1 | 25 000 000 | Vingt-cinq millions |
| 1.13 | Climatiseur armoires 5CV | 2 | 1 710 000 | Un million Sept cent dix mille |
| 1.14 | Climatiseur Inverseurs 2 CV | 2 | 580 000 | Cinq cent quatre-vingt mille |
| 1.15 | Climatiseur Inverseurs 1,5 CV | 4 | 450 000 | Quatre cent cinquante mille |
| 2 | Travaux et Maintenance | | | |

| | | | | |
|------|--|----|------------|---|
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC : • Ensemble de travaux d'installation, d'aménagement et de repli des matériels du chantier, nettoyage complet du bâtiment • Travaux de raccordement des fissures sur la maçonnerie ainsi que l'enduit ciment • Peinture satinée sur mur intérieur, à eau extérieur • Fourniture et pose des pavés défectueux • Réparation des portes y compris serrure et sûretés • Fourniture et pose de portes blindées métallique y compris serrures de sûretés • Remplacement des vitrages défectueux et fumage durci noir • Remplacement du faux plafond défectueux de type Armstrong • Construction d'un hangar de 60m pour véhicules • Nettoyage, et remise en place des appareils sanitaires • Entretien de la climatisation • Porte d'entrée coulissante à commande électrique • Remise en état des appareils électriques défectueux | 1 | 69 892 000 | Soixante-neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille |
| 2.2 | Cerveau groupe électrogène | 1 | 6 000 000 | Six millions |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | 1 | 24 000 000 | Vingt-quatre millions |
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | 1 | 26 000 000 | Vingt-six millions |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | 1 | 12 000 000 | Douze millions |
| 2.6 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | 5 | 1 700 000 | Un million sept cent mille |
| 3 | Consommables Bureautiques | | | |
| 3.1 | Fontaine | 2 | 135 000 | Cent trente-cinq mille |
| 3.2 | Machine NESPRESSO | 3 | 105 000 | Cent cinq mille |
| 3.3 | Café NESPRESSO | 10 | 7 500 | Sept mille cinq cent |
| 3.4 | Sucre carreau | 10 | 1 800 | Mille huit cent |
| 3.5 | Lait NIDO grande boîte | 10 | 28 500 | Vingt-huit mille cinq |
| 3.6 | Encre 415A | 4 | 120 000 | Cent vingt mille |
| 3.7 | RAM | 10 | 28 500 | Vingt-huit mille cinq |
| 3.8 | Sous-chemise | 5 | 6 000 | Six mille |
| 3.9 | Enveloppe A4 | 10 | 4 500 | Quatre mille cinq cent |
| 3.10 | Classeur chrono | 40 | 3 000 | Trois mille |
| 3.11 | Main courant 6 mains | 5 | 7 500 | Sept mille cinq cent |
| 3.12 | Registre de 300 pages | 10 | 4 800 | Quatre mille huit cent |
| 3.13 | Mini réfrigérateur | 1 | 105 000 | Cent cinq mille |
| 4 | Lot de matériel de maintenance Réseau | | | |
| 4.1 | Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm | 1 | 142 500 | Cent quarante deux mille cinq cent |
| 4.2 | Kit d'outils pour installation informatique (pince à sertir, outils d'insertion, testeur électronique, pince à dénuder universelle, pochette de rangement) | 1 | 75 000 | Soixante quinze mille |

| | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------------------------------|
| 4.3 | Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie | 2 | 60 000 | Soixante mille |
| 4.4 | Rouleaux de câble réseaux RJ45 | 2 | 120 000 | Cent vingt mille |
| 4.5 | Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet | 2 | 15 000 | Quinze mille |
| 4.6 | Caisse à outil 59 pièces | 1 | 165 000 | Cent Soixante Cinq Mille |
| 4.7 | Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques | 2 | 165 000 | Cent soixante-cinq mille |
| 4.8 | Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz | 2 | 18 000 | Dix-huit mille |
| 4.9 | Pistolet a collage plastique | 2 | 15 000 | Quinze mille |
| 4.10 | Etin a soudé, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb | 2 | 30 000 | Trente mille |
| 4.11 | Perceuse, Perceuse 1100w+valise | 2 | 90 000 | Quatre-vingt-dix mille |
| 4.12 | Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC | 2 | 75 000 | Soixante-quinze mille |
| 4.13 | Kit de dépannage | 2 | 142 500 | Cent quarante-deux mille cinq cent |
| 4.14 | Rallonge 6 trous parafoudre | 4 | 24 000 | Vingt-quatre mille |

Nom du Soumissionnaire : **Global Metric Solutions**

Signature :

Date : **29 NOV 2024**



Spécifications techniques détaillées et normes

Date : **29 NOV 2024**

Marché N°..... Pour le renforcement capacitaire du Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

| N° | Désignation | Spécifications techniques demandées | Spécifications techniques proposées |
|------------|---------------------------------|--|--|
| 1 | Matériels et Equipements | | |
| 1.1 | Batteries drones | Mavic 3 Pro | Mavic 3 Pro |
| 1.2 | Pneu | Toyota Pik Up N°7.50R16LT | Toyota Pik Up N°7.50R16LT |
| 1.3 | Pneu | Nissan Patrol n°LT235/85/R16 | Nissan Patrol n° LT235/85/R16 |
| 1.4 | Pneu | Peugeot Boxer n°225/70R16 | Peugeot Boxer n°225/70R16 |
| 1.5 | Pneu | Toyota HIACE n°205/70R15 | Toyota HIACE n°205/70R15 |
| 1.6 | Pompe Forage 5 | Pompe électrique 2.5/185, régime porteur | Pompe électrique 2.5/185, régime porteur |
| 1.7 | Mac Book Pro | Pro core i7 avec puce M4Pro Puce M4 Pro écran 16 puces Processeur central 12 cœurs Neural Engine 16 cœurs 273 Go/s de bande passante mémoire Écran Liquid Retina XDR 14,2 po (diagonale)2; définition native de 3 024 x 1 964 à 254 ppp Mémoire : 24 Go de mémoire unifiée Alimentation et autonomie : Jusqu'à 22 heures de lecture vidéo en continu Jusqu'à 14 heures d'Internet sans fil Batterie lithium-polymère 72,4 Wh Stockage : 512 Go de stockage SSD Connectivité sans fil Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)8 Bluetooth Bluetooth 5.3 Caméra 12MP | Pro core i7 avec puce M4Pro Puce M4 Pro écran 16 puces Processeur central 12 cœurs Neural Engine 16 cœurs 273 Go/s de bande passante mémoire Écran Liquid Retina XDR 14,2 po (diagonale)2; définition native de 3 024 x 1 964 à 254 ppp Mémoire : 24 Go de mémoire unifiée Alimentation et autonomie : Jusqu'à 22 heures de lecture vidéo en continu Jusqu'à 14 heures d'Internet sans fil Batterie lithium-polymère 72,4 Wh Stockage : 512 Go de stockage SSD Connectivité sans fil Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)8 Bluetooth Bluetooth 5.3 Caméra 12MP |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--|
| 1.8 | Mac mini avec puce M4 | Mini Puce M4 Puce Apple M4 Ecran 24" avec clavier et souris CPU 10 cœurs Mémoire : 16 Go de mémoire unifiée Stockage : 512 Go SD de 512 Go Connexion et extension : Deux ports USB-C avec prise en charge d'USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s) Prise casque 3,5 mm À l'arrière (M4) : Port Gigabit Ethernet (configurable avec 10 Gigabit Ethernet) Port HDMI Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) avec prise en charge de : Thunderbolt 4 (jusqu'à 40 Gbit/s) USB 4 (jusqu'à 40 Gbit/s) DisplayPort Communication Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)3 Bluetooth Bluetooth 5.3 | Mini Puce M4 Puce Apple M4 Ecran 24" avec clavier et souris CPU 10 cœurs Mémoire : 16 Go de mémoire unifiée Stockage : 512 Go SD de 512 Go Connexion et extension : Deux ports USB-C avec prise en charge d'USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s) Prise casque 3,5 mm À l'arrière (M4) : Port Gigabit Ethernet (configurable avec 10 Gigabit Ethernet) Port HDMI Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) avec prise en charge de : Thunderbolt 4 (jusqu'à 40 Gbit/s) USB 4 (jusqu'à 40 Gbit/s) DisplayPort Communication Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)3 Bluetooth Bluetooth 5.3 |
| 1.9 | Mac Mini M4 Pro | Apple Mac Mini M4 Pro Ecran incurve clavier et souris bluetooft (12-Core/GPU16-Core) Type de processeur : Puce Apple M4 Pro (CPU 12 coeurs / GPU 16 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) Taille de la mémoire : 24 Go Chipset graphique : Apple M4 Pro GPU 16 coeurs Stockage : SSD 512 Go Connectique : 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 1 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle 1 X HDMI Femelle 3 X Thunderbolt 5/USB-C 2 X USB 3.1 Type C Sortie HDMI :1 | Apple Mac Mini M4 Pro Ecran incurve clavier et souris bluetooft (12-Core/GPU16-Core) Type de processeur : Puce Apple M4 Pro (CPU 12 coeurs / GPU 16 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) Taille de la mémoire : 24 Go Chipset graphique : Apple M4 Pro GPU 16 coeurs Stockage : SSD 512 Go Connectique : 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 1 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle 1 X HDMI Femelle 3 X Thunderbolt 5/USB-C 2 X USB 3.1 Type C Sortie HDMI :1 |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | | Capacité de refroidissement: 3.50 kwh Courant nominal (Min – Max.) (A): 6.10 (1.40 – 6.40) Courant nominal (Min – Max.) (W): 1,060 (250 – 1,110) COP: 3.38 | Capacité de refroidissement: 3.50 kwh Courant nominal (Min – Max.) (A): 6.10 (1.40 – 6.40) Courant nominal (Min – Max.) (W): 1,060 (250 – 1,110) COP: 3.38 |
| 2 | Travaux et Maintenance | | |
| 2.1 | Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC : | <p>Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de travaux d'installation, d'améné et de repli des matériels du chantier, nettoyage complet du bâtiment • Travaux de raccordement des fissures sur la maçonnerie ainsi que l'enduit ciment • Peinture satinée sur mur intérieur, à eau extérieur • Fourniture et pose des pavés défectueux • Réparation des portes y compris serrure et sûretés • Fourniture et pose de portes blindées métallique y compris serrures de sûretés • Remplacement des vitrages défectueux et fumage durci noir • Remplacement du faux plafond défectueux de type Armstrong • Construction d'un hangar de 60m pour véhicules • Nettoyage, et remise en place des appareils sanitaires • Entretien de la climatisation • Porte d'entrée coulissante à commande électrique • Remise en état des appareils électriques défectueux | <p>Rénovation bâtiment et installation du CECOGEC :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de travaux d'installation, d'améné et de repli des matériels du chantier, nettoyage complet du bâtiment • Travaux de raccordement des fissures sur la maçonnerie ainsi que l'enduit ciment • Peinture satinée sur mur intérieur, à eau extérieur • Fourniture et pose des pavés défectueux • Réparation des portes y compris serrure et sûretés • Fourniture et pose de portes blindées métallique y compris serrures de sûretés • Remplacement des vitrages défectueux et fumage durci noir • Remplacement du faux plafond défectueux de type Armstrong • Construction d'un hangar de 60m pour véhicules • Nettoyage, et remise en place des appareils sanitaires • Entretien de la climatisation • Porte d'entrée coulissante à commande électrique • Remise en état des appareils électriques défectueux |
| 2.2 | Cerveau groupe électrogène | Cerveau groupe électrogène | Cerveau groupe électrogène |
| 2.3 | Dispositif de vidéo surveillance interne | Dispositif de vidéo surveillance interne | Dispositif de vidéo surveillance interne |
| 2.4 | Serveur et Installation intranet | Serveur et Installation intranet | Serveur et Installation intranet |
| 2.5 | Aménagement parking extérieur et intérieur | Aménagement parking extérieur et intérieur | Aménagement parking extérieur et intérieur |
| 2.6 | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC | Entretien/réparation de véhicules CECOGEC |
| 3 | Consommables Bureautiques | | |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| 3.1 | Fontaine | Fontaine | Fontaine |
| 3.2 | Machine NESPRESSO | Machine NESPRESSO | Machine NESPRESSO |
| 3.3 | Café NESPRESSO | Café NESPRESSO | Café NESPRESSO |
| 3.4 | Sucre carreau | Sucre carreau | Sucre carreau |
| 3.5 | Lait NIDO grande boîte | Lait NIDO grande boîte | Lait NIDO grande boîte |
| 3.6 | Encre 415A | Encre 415A | Encre 415A |
| 3.7 | RAM | RAM | RAM |
| 3.8 | Sous-chemise | Sous-chemise | Sous-chemise |
| 3.9 | Enveloppe A4 | Enveloppe A4 | Enveloppe A4 |
| 3.10 | Classeur chrono | Classeur chrono | Classeur chrono |
| 3.11 | Main courant 6 mains | Main courant 6 mains | Main courant 6 mains |
| 3.12 | Registre de 300 pages | Registre de 300 pages | Registre de 300 pages |
| 3.13 | Mini réfrigérateur | Mini réfrigérateur | Mini réfrigérateur |
| 4 | Lot de matériel de maintenance Réseau | | |
| 4.1 | Armoire | Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm | Armoire Métallique de Rangement 3 Etagères Réglables 90 cm x 40 cm x 140 cm |
| 4.2 | Kit d'outils | Kit d'outils pour installation informatique (pince à sertir, outils d'insertion, testeur électronique, pince a dénude universelle, pochette de rangement) | Kit d'outils pour installation informatique (pince à sertir, outils d'insertion, testeur électronique, pince a dénude universelle, pochette de rangement) |
| 4.3 | Souffleur | Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie | Souffleur d'air électrique portatif 1000W portatif avec batterie |
| 4.4 | Rouleaux de câble réseaux RJ45 | Rouleaux de câble réseaux RJ45 300m | Rouleaux de câble réseaux RJ45 300m |
| 4.5 | Tête RJ45 | Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet | Tête RJ45 Mâle et femelle en paquet |
| 4.6 | Caisse à outil | Caisse à outil 59 pièces | Caisse à outil 59 pièces |
| 4.7 | Kits de tourne vise | Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques | Kits de tourne vise pour maintenance et réseaux informatiques |
| 4.8 | Fer à souder | Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz | Fer a soudé électrique, à vapeur et a gaz |
| 4.9 | Pistolet | Pistolet à collage plastique | Pistolet à collage plastique |
| 4.10 | Etin | Etin à soudé, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb | Etin à soudé, Premium étain à souder 60 Sn et 40 Pb |
| 4.11 | Perceuse | Perceuse, Perceuse 1100w+valise | Perceuse, Perceuse 1100w+valise |

| | | | |
|-------------|------------------|--|--|
| 4.12 | Alimentation | Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC | Alimentation AC/DC, Alimentation variable 0-24V 5A AC / DC |
| 4.13 | Kit de dépannage | Kit de dépannage | Kit de dépannage |
| 4.14 | Rallonge | Rallonge 6 trous parafoudre | Rallonge 6 trous parafoudre |

Nom du Soumissionnaire : **Global Metric Solutions**

Signature :



Date : **20 NOV 2026**



29 NOV 2024

Bamako, le

Le Directeur des Finances et du Matériel

A

Monsieur le Gérant de la Société GLOBAL METRIC SOLUTIONS, Bamako – Hamdallaye ACI 2000 Imm Pacifique 3, Tél : 20 71 98 90 / 73 53 37 80.

N° 2114-20 /MSPC-DFM-DAMP

Objet : Entente Directe relative au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

- **Notification d'attribution provisoire de marché.**

Pièce jointe : Copie décision n°00940 -MSPC-SG-DFM du 29/11/2024.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que votre société **GLOBAL METRIC SOLUTIONS** a été déclarée attributaire provisoire du marché relatif au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile pour un montant de : **Deux Cent Soixante Cinq Millions Cinq Cent Mille (265 500 000) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de **soixante (60) jours**.

Aussi, je vous demande de bien vouloir approcher dès réception de la présente, la Direction des Finances et du Matériel pour l'établissement des termes du marché y afférent muni des pièces suivantes :

- La carte d'identification fiscale ou sa copie certifiée conforme ;
- L'attestation de l'INPS ou sa copie certifiée conforme ;
- L'attestation de l'OMH ou sa copie certifiée conforme ;
- Le statut de la société.


Je vous prie d'agrérer, **Monsieur le Gérant**, l'expression de ma haute considération.

Ampliations :

MSPC _____ 01P/cr

Archives chrono _____ 02

DCM _____ 01



Colonel Moussa DIALLO

Chevalier de l'Ordre National

SECRETARIAT GENERAL

00940

DECISION N°2024

/MSPC-SG-DFM

Portant attribution du marché relatif au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE,

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi n°2023-060 du 22 décembre 2023 portant Loi des Finances pour l'exercice 2024 ;

Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2015-0604/P-RM du 15 septembre, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu le Décret n°2024-0639/PT-RM du 08 novembre 2024 fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures d'urgence en réponse à la crise liée aux inondations ;

Vu le Procès-verbal des négociations relatives au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile,

DECIDE :

Article 1^{er} : Le marché relatif au renforcement capacitaire du Centre de Coordination et Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC) dans le cadre de la gestion des inondations pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile est attribué à la société GLOBAL METRIC SOLUTIONS, pour un montant de **Deux cent soixante-cinq millions cinq-cent mille (265 500 000) F CFA TTC** et un délai d'exécution de **soixante (60) jours**.

Article 2 : Le Directeur des Finances et du Matériel est chargé de l'exécution de la présente Décision qui sera communiquée partout où besoin sera.

Bamako, le 29 NOV 2024

Le ministre,



[Handwritten signature of the Minister]

Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE

Commandeur de l'Ordre National