



Résultats des Appels D'Offres Jugés

Semaine du 23 au 28 février 2026

Autorité Contractante	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE (SOMAGEP-SA)
Objet	Rapport de dépouillement et de jugement des offres relatives des pompes doseuses et agitateurs en deux (02) lots.
Soumissionnaires	Lot 1 : - SOCIETE ROUKY MULTI SERVICES SARL - DCOTECH SARL - SOCOPIC SARL Kot 2 : - ROUKY MULTI SERVICES SARL - DCOTECH SARL - SOCOPIC SARL
Financement	Fonds Propres de la SOMAGEP-SA, Exercice 2025
Date d'Evaluation	15/01/2026
Attributaire	Lot 1 SOCIETE ROUKY MULTI SERVICES (RMS) SARL, pour un montant de 292 345 724 F CFA TTC, délai d'exécution 150 jours

Autorité Contractante	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA PRIMATURE
Objet	Rapport d'ouverture des plis et d'évaluation des offres issues de l'appel d'offres ouvert n°2026-02/PRIM-DAF relatif au marché à la clientèle concernant l'entretien et à la réparation des véhicules de la Primature, au titre de l'année 2026.
Soumissionnaires	- IDRISSE DOUGNON GUINA TRADING - JAPAN MOTORS MALI SAS
Financement	Budget National, Exercice 2026
Date d'Evaluation	09/02/2026



Attributaire

IDRISSA DOUGNON GUINA TRADING, pour un montant de 100 000 000 F CFA TTC, délai d'exécution de 12 mois renouvelable une fois

Autorité Contractante

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE L'INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

Objet

Rapport de dépouillement et de jugement des offres issues de l'appel d'offres ouvert n°0015T-2026 aux travaux de construction de l'hôtel des sports en R+4 avec sous-sol en six (6) lots.

Soumissionnaires

Lot 1 :
- CHECEC - MALI SA
Lot 2 :
- CHECEC - MALI SA
Lot 3 :
- CHECEC - MALI SA
Lot 4 :
- CHECEC - MALI SA
Lot 5 :
- CHECEC - MALI SA
Lot 6 :
- CHECEC - MALI SA

Financement

Budget National, Exercices 2026, 2027 et 2028.

Date d'Evaluation

11/02/2026

Attributaire

Lot 1 CHECHE-MALI SA, pour un montant de 3 586 553 678 FCFA TTC, délai d'exécution de (24) mois, après la notification du marché
Lot 2 CHECHE-MALI SA, pour un montant de 1 637 172 524 FCFA TTC, délai d'exécution de (24) mois, après la notification du marché
Lot 3 CHECHE-MALI SA, pour un montant de 1 330 970 876 FCFA TTC, délai d'exécution de (24) mois, après la notification du marché



Lot 4 CHECHE-MALI SA, pour un montant de 586 375 032 FCFA TTC, délai d'exécution de (24) mois, après la notification du marché

Lot 5 CHECHE-MALI SA, pour un montant de 1 187 157 497 FCFA TTC, délai d'exécution de (24) mois, après la notification du marché

Lot 6 CHECHE-MALI SA, pour un montant de 352 659 166 FCFA TTC, délai d'exécution de (24) mois, après la notification du marché