



## Résultats des Appels D'Offres Jugés

Semaine du 18 au 24 août 2025

Autorité Contractante	UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME MALI NAFA SORO SIRAW (MALI NSS)
Objet	Rapport d'analyse des propositions techniques relatives à la sélection d'un consultant (firme/bureau) pour l'actualisation des études d'avant – projet détaillé (APD) avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux de reconstruction de la section Kolokani-Didiéni (30 km environ) du corridor de Bamako-Dakar par le nord (route nationale n°3), en République du Mali.
Soumissionnaires	<ul style="list-style-type: none"><li>- SOCIETE ENDOCHO</li><li>- SUNCOM MALI</li><li>- M'BOUNA BTP-C&amp;F</li></ul>
Financement	Budget National, Exercice 2025.
Date d'Evaluation	27/08/2025
Attributaire	M'BOUNA BTP-C&F
Montant	80 300 000 F CFA TTC
Délai D'Exécution	30 jours

Autorité Contractante	
Objet	
Soumissionnaires	-
Financement	
Date d'Evaluation	
Attributaire	-
Montant	
Délai D'Exécution	



<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	
<b>Délai D'Exécution</b>	

<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	.
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	F CFA TTC.
<b>Délai D'Exécution</b>	

<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	.
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	F CFA TTC
<b>Délai D'Exécution</b>	



<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	F CFA TTC
<b>Délai D'Exécution</b>	

<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	.
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	
<b>Délai D'Exécution</b>	

<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	.
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	F CFA TTC
<b>Délai D'Exécution</b>	



<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	.
<b>Soumissionnaires</b>	
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	F CFA TTC
<b>Délai D'Exécution</b>	

<b>Autorité Contractante</b>	
<b>Objet</b>	
<b>Soumissionnaires</b>	-
<b>Financement</b>	
<b>Date d'Evaluation</b>	
<b>Attributaire</b>	
<b>Montant</b>	F CFA TTC
<b>Délai D'Exécution</b>	